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SMLOUVA O DILO

Obec Vranovice

ICO: 00243558

DIC:

se sidlem: Vranovice 101, 262 42 RozZmital pod Tremsinem
zastoupeny: Blankou Strnadovou, starostkou

e-mail: vranovice@tremsin.cz

tel.: 721752027

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

¢islo uétu: 6123456339/0800

(déle jen "objednatel")
na strané jedné

a
obchodni firma: PROMART stavebni spole¢nost s.r.o.
se sidlem: Namesti 17, 262 42 Rozmital pod Tremsinem
ICO: 27224716
DIC: CZ27224716
jednajict: pan Martin Svejnoha — jednatel spoleénosti
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze oddil C, vlozka 105774
bankovni spojeni: CSOB as.
Gislo Uctu: 195005396/0300
odpovédny zastupce
ve vécech smluvnich: pan Martin Svejnoha- jednatel spoleénosti
ve vécech technickych: pan Martin Svejnoha- jednatel spoleénosti

(dale take jako ,,zhotovitel* )
na strané druhé

(objednatel a zhotovitel dale také spolecné jako ,smluvni strany” ¢i jednotlivé jako ,smluvni
strana’)

Preambule

Na zakladé vysledki vybérového fizeni pro vefejnou zakdzku malého rozsahu s nazvem
n»Rekonstrukce pfizemi budovy OU a MS Vranovice” realizovaného v souladu s ustanovenim
§ 31 zakona & 134/2016 Sb., o zadavani verfejnych zakazek (dale jen ,zakon"), ve znéni
pozdejsich predpisl, ve vybérovém fizeni mimo rezim zakona, nicméne dle zasad uvedenych v §
6 zakona (dale jen ,vefejnda zakazka"), vnémz zhotovitel predlozil nejvhodné&jgi nabidku
z hlediska hodnocenych kritérii, uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku vyse uvedené
smiuvni strany podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik v platném znéni
tuto:

Smlouvu o dilo:
(dale jen ,smlouva")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily ke spinéni véech svych zavazk( podle této
smlouvy, a to s ohledem na pfedmét pinéni, jak je vymezen nize.



2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem stavebnich praci, které jsou
pfedmétem pinéni dle této smiouvy, jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné kjejich poskytnuti a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro provedeni stavebnich praci za cenu vymezenou v &lanku
lll. této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze neshledava pfekazky branici provedeni
dila zplsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukaze-li se prohlaseni zhotovitele
jako nepravdivé, nema narok na cenu za ¢ast dila provedenou zhotovitelem do doby zjidténi
takoveé prekazky.

Il
Pfedmét smlouv

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na sviij naklad a
nebezpeci dilo spoCivajici v rekonstrukci ¢asti obecni budovy se zdzemim MS a obecniho
Uradu , to vse dle projektové dokumentace s nazvem ,Stavebni Upravy a nastavba matefské
Skoly Vranovice" z 6/2015, zpracované Ing. Arch. Vaclavem Cihakem, ktera tvofi sou&ast této
smlouvy jako jeji pfiloha &. 1 této smlouvy (dale jen ,dilo") a zavazek objednatele dilo prevzit
a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu, za podminek vymezenych v této
smiouvé.

2. Dilo bude realizovano na Uzemi na Uzemi Obce Vranovice, seznam pozemkil je vymezen
v dokumentaci dle pfedchoziho bodu.

3. Provedenim dila ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku se mimo jiné rozumi provedeni veskerych
stavebnich praci, sluZeb a dodavek, které jsou nezbytné pro realizaci dila podle této smiouvy,
ve. jejich pfiloh, i v pfipadé neni-li prace, sluzba nebo doddvka vyslovné uvedena v této
smlouve ¢Ci priloze k této smlouve. Zavazek zhotovitele provést dilo zahrnuje zejména
provedeni veskerych stavebnich a jinych vykont a sluZeb véetné obstarani pracovnich sil,
mechanizmu a materialu, které jsou nutné k provedeni dila podle této smlouvy, v&etné jejich
priloh, provedeni vSech predepsanych zkouSek a revizi, zabezpedeni pfipadné skladky a
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

4. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky, spojené
s provadénim stavby, a pfipadné poZadované organy statni spravy.

9. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy dale na védomi, Ze v dobé realizace dila je nutné
zajistit pfistup k okolnim nemovitostem.

Il
Cena dila

1. Smluvni strany se dohodly, Z2e za provedeni dila podle &lanku Il. této smlouvy zaplati
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi:

Cena celkem bez DPH 5 885 723,28 K&

(slovy: pétmilioniosmsetosmdesatpéttisicsedmsetdvacettii korun éeskych 28 haléfll bez
dané z pfidané hodnoty)

DPH 1 236 001,89 K¢

Cena celkem véetné DPH 712172517 K¢

(déle jen ,cena dila").

2. Nedilnou pfilohou €. 2 této smiouvy je podrobna kalkulace ceny obsahujici ocenéni
jednotlivych dil€ich praci dle pfilohy &. 1 (dale jen ,poloZkovy rozpoéet").

3. Kcené za provedeni dila bez DPH bude zhotovitel Gigtovat DPH (dar z pfidané hodnoty) ve
vySi stanovené zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni platném a
ucinném ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

4, Sjednana cena dila a polozkovy rozpocet jsou kone&né, nejvy$e pfipustné a Upiné ve smyslu
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ustanoveni § 2621 obcanského zakoniku.

Cena dila zahrnuje veSkeré pfimé i nepfimé naklady zhotovitele nezbytné k Fadnému
provedeni, pfedani a uzivani dila. Nedojde-li ke zméné rozsahu dila, neni zhotovitel opravnén
po objednateli pozadovat Zadné uhrady nad ramec ceny dila uvedené v &l. Ill. odst. 1 této
Smiouvy.

. Cena dila nemlze byt zvySena ¢i snizena, pokud nedojde ke zméné této smlouvy formou
pisemneho dodatku. Podkladem pro takovou zménu budou zejména zménové listy, z nichz
musi byt patrno, o jakou zménu dila se ma jednat, jakoZz i odpovidajici cena, kterou za
provedeni zmény dila bude zhotovitel u objednatele pozadovat uhradit. Veskeré zmény musi
byt v souladu s prisludnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V pfipadé vicepraci bude navyseni ceny dila vypocteno na zakladé jednotkovych cen
uvedenych v poloZzkovém rozpoctu. V piipadé, Zze nebude mozno pouzit jednotkovych cen,
bude cena stanovena na zakladé aktuainé platnych cen programu cenové soustavy URS
Praha nebo dohodou smluvnich stran. Stejné jako viceprace budou ocenény i prace
zhotovitelem na zakladé pozadavk(l objednatele neprovedené, o jejichz hodnotu se cena dila
snizi.

Provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologil nebo materiall, doplfiky nebo
rozsifeni ¢ zuzeni dila je mozné vidy aZ po uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé.
Pokud zhotovitel provede néktere z praci dfive, ma objednatel pravo jejich Ghradu odmitnout.
Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele odmitnuté viceprace bez zbyteéného odkladu
odstranit ve Ihité stanovené objednatelem.

Iv.
Fakturace a platebni podminky

. Dohodnutou cenu za provedeni dila uhradi objednatel zhotoviteli za skuteéné provedené
prace, vykony a material v souladu s polozkovym rozpoétem na zakladé darnového dokladu
(faktury), a na zakladé oboustranné odsouhlaseného zjistovaciho protokolu skuteéné
provedenych praci, ktery bude (alespofi v kopii) nedilnou pfilohou faktury. Bez shora
uvedeneho zjistovaciho protokolu skute¢né provedenych praci je faktura nelplna.

. PribéZznou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit vZdy za uplynuly kalendafni mésic,
koneénou fakturu po prevzeti dila bez vad a nedodélkl, resp. po odstranéni véech vad nebo
nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila nebo fadného uspokojeni jiného
zakonného ¢&i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za
vady dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli darfiové doklady nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli od
data uskutecnéni zdaniteiného pinéni. Za den uskuteénéni zdanitelného plnéni je povaZovan
posledni kalendarni den prislusného mésice.

. Lhita splatnosti faktury je do 14 kalendafnich dnl od jeji doruéeni objednateli.

. Veskeré uhrady objednatele na zakladé této smlouvy budou provadény bezhotovostnim
pifevodem na bankovni Ucet zhotovitele uvedenym v dafiovém dokladu — fakture.

. Okamzikem zaplaceni faktury se rozumi datum odepsani pfisluéné éastky, na kterou byla
faktura vystavena, z Uctu objednatele ve prospéch Uétu zhotovitele.

. Vegkeré darfové doklady — faktury vystavené zhotovitelem k dhradé ceny dila na zakladé této
smlouvy, musi obsahovat nalezitosti danového dokladu (vé. data uskuteénéni zdanitelného
pinéni, kterym bude posledni kalend&ini den pfislusného mésice) podle platnych pravnich
predpisl a nalezitosti stanovené touto smlouvou vé. pfiloh.

. Nebude-li faktura zhotovitele obsahovat povinné nalezitosti podle platnych pravnich predpist
¢i podle této smlouvy vé. pfiloh nebo v ni budou uvedeny nespravné (daje, je objednatel
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opravnén vratit fakturu zhotoviteli ve Ihité jeho splatnosti. V takovém pfipadé doba splatnosti
potne bézet dorucenim radné opravené faktury objednateli.

9. Objednatel neposkytuje zalohy. Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace
ustanoveni § 2611 ob&anského zakoniku.

V.
Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:

Predani stavenisté: zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v objednatelem stanoveném
terminu; termin pfedani stavenisté sdéli objednatel zhotoviteli alespoil 5 pracovnich dni
pfedem, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, dle predpokladu v dne
24.6.2024.

Zahajeni praci na dile: nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl ode dne pfedani stavenisté.
Termin dokonéeni dila vE. kolaudace: dilo bude dokonéeno a zkolaudovano do 31.8.2024

2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté nejpozdéji v den pfedani dila bez vad a nedodélk.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze kompletni, piné funkéni a zkolaudované dilo provede v terminech a
v kvalité dle této smlouvy a ve stavu zplsobilém k fadnému uzivani dila.

4, Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o ve3kerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila, pficemz obé& smluvni strany se zavazuji vyvinout
veskeré Usill a poskytnou si vzajemnou soucinnosti pro eliminaci, resp. odstranéni veskerych
pficin, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

5. V pfipadé, ze z jakychkoliv divod( na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin
zahajeni doby pInéni jednotlivych prvkl dila, je objednatel opravnén zahajeni doby plnéni
posunout na pozdé&jsi dobu. Terminy k dokonéeni dila a terminy k provedeni &asti ¢i prvku dila
dle odst. 1 tohoto &lanku se posouvaji o stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahajeni
doby plnéni. Pokud by nebylo moZné terminy prodiouzit pouze podle prfedchozi véty, ale i
s ohledem na klimatické podminky, prodiuzuji se terminy o stejny poéet dni, o kolik dni doslo
k posunuti zahajeni doby pinéni a o pocet dni, po které nebylo mozné prace s ohledem na
nepfiznivé klimatické podminky provést. V pfipadé pozastaveni praci z divodl na strané
objednatele bude ohledné posunuti termind dle této smlouvy postupovano obdobné. Pro
vylou¢eni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel neni opravnén Uctovat
objednateli jakékoliv vicenaklady, v&etné zabezpecdovacich praci, které mu vzniknou
v dusledku pozastaveni praci.

6. Zhotovitel je opravnén pferusit provadéni dila v pripadé, ze zjisti pfi provadéni dila skryté
prekazky, &i jiné okolnosti, znemozivujici provedeni dila sjednanym zplsobem, které zhotovitel
nemohl pfi vynalozeni veskeré mozZné péée pfed uzavienim této smlouvy predvidat. Kazdé
takové pireruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin
od pferuseni provadéni dila. Soucasti oznameni musi byt zprava o predpokladané delce
pieruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatfenich. Zhotovitel ma po odsouhlaseni zpravy
objednatelem pravo na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a pfedani dila a to o dobu
pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimaticke
podminky, v takovém pfipadé se terminy prodiuzuji i o pocet dni, po které nebylo mozné
s ohledem na tyto jiné okolnosti mozné prace provést.

VI.
Stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté. O pfedani a pfevzeti staveniSté bude sepsan
protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje predevsim:



- na vlastni naklady zajistit veskeré zafizeni stavenisté v souladu se svymi potifebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem, resp. s poZadavky objednatele a ve shodé
s platnymi predpisy, nezbytné pro provedeni dila a zajistit jeho provoz a Udrzbu po celou
dobu provadéni dila,

- zajistit samostatné méfeni odbéru energii a vody na stavenisti a hradit vegkeré naklady
s témito odbéry spojené,

- stavenisté fadné zabezpedit proti vniknuti tietich osob,
- oznadit staveniété v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy

- vyklidit a uvést stavenisté do nalezitého stavu nejpozdéji v den predani dila bez vad a
nedodélku, nebude-li dodateéné mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak,

. Zhotovitel je opravnén uzivat staveniété, jak je vymezeno projektovou dokumentaci, aZ do
doby predani dila bezplatné.

Pouzije-li zhotovitel v pribéhu realizace dila, zejména pfi zafizovani stavenité, cizi pozemek,
nese veskeré naklady spojené s touto &innosti (napf. skladovani materialu, pfijezd a odjezd
vozidel &i jiné techniky).

. Zhotoveni a Udrzba nutnych dopravnich komunikaci a cest na stavbé, pokud jsou tfeba pro
provadéni praci a vykonu zhotovitele, nasledné jejich odstranéni a uvedeni pozemku do
pGvodniho stavu, spada mezi povinnosti zhotovitele a naklady s timto souvisejici jdou k tiZi
zhotovitele a jsou zahnuty v cené dila dle &l. Ill t&to smlouvy.

VII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smiouvy,
minimalné v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavebni denik konél
pfedanim a pfevzetim dila bez vad a nedodélki objednatelem, je-li dilo prevzato
objednatelem s vadami a/nebo nedodélky, pak odstranénim vsech vad nebo nedodé&lki
uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila nebo fadnym uspokojenim jiného zakonného
¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila,
nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

Zapisy do stavebniho deniku Eitelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele vZdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zastupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovnik povéreny
projektantem vykonem autorského dozoru nebo pfisluéné organy statni spravy.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostiednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé
doruéi zhotovitel text zapisu pisemné na adresu objednatele.

. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikd a zmén smlouvy.

Stavebni denik bude stale pfistupny na stavbé, tj. bude vidy na vyzadani k dispozici
objednateli.

VIIL.
Provadéni dila

Na plnéni dila se dale budou podilet poddodavatelé zhotovitele uvedeni v pfiloze & 4
smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.



10.

11.

12,

Prfedmétné ¢asti dila budou pfislusnym poddodavatelem, resp. prisludnymi poddodavateli
provedeny v souladu se véemi podminkami této smlouvy.

Jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele zhotovitele ie zhotovitel povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli, tj. pfed zahajenim pinéni ze strany poddodavatele.

Povéri-li zhotovitel provadénim dila nebo jeho &asti jinou osobu, nese veskerou odpovédnost
souvisejici s provadénim dila sam zhotovitel.

Zhotovitel odpovidd za veskeré skody na movitych a nemovitych vécech ve vlastnictvi
objednatele &i tfetich osob vzniklé v dusledku &nnosti & opomenuti zhotovitele v pribé&hu
realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s touto smlouvou a s vynalozenim odborné
pece, podle nejlepsich znalosti a schopnosti, sledovat a chranit opravnéné zajmy objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny a internimi predpisy souvisejicimi s pfedmétem pinéni
smilouvy (Ci jeho diléi &asti), které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jim
povérenych osob.

Zhotovite| je povinen upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady,
pfipadné jeho pokyny, a pravnimi & jinymi predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli
vV pribéhu provedeni dila zjisti.

Zhotovitel pfebira v piném rozsahu odpovédnost za viastni fizen| postupu praci, dodrzovani
predpist o bezpeénosti prace a ochrané zdravi pfi praci, dodriovani protipozarnich opatfeni a
pfedpist, dodrzovan( hygienickych a jinych predpist, pfedpisi o nakladani s odpady,
pripadné dal$ich predpisil souvisejicich s realizaci dila a je v tomto smyslu povinen uhradit
veskere Skody na zdravi a majetku vzniklé porugenim shora uvedenych predpis(.

Zhotovitel dale odpovida za pfipadny postih ze strany statnich organl a organizaci za
nedodrZeni obecné zavaznych pravnich predpisti v souvislosti s provedenim dila, nezavisle
na tom, ktera osoba podilejici se na provedeni dila zavdala k postihu pfiginu.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provadénych praci a vstup na
staveniste. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout vedkerou soudinnost k provedeni
kontroly, zejména zajistit icast odpovédnych zastupcil zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejméné tfi pracovni dny predem vyzvat objednatele ke kontrole prac,
kieré budou zakryty, a to zapisem ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel fadné a véas
objednatele ke kontrole takovych praci, je povinen na adost objednatele zakryté prace na
vlastni naklady odkryt. V pfipadé, Ze se objednatel ke kontrole bez pfedchozi omluvy
nedostavi, ma se za to, Zze kontrolu nepoZaduje a zhotovitel bude opravnén pokracovat
v provadéni praci na dile. Bude-li véak objednatel dodate¢né poZadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zZjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, nese vegkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pri kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen predloit objednateli vysledky viech
provedenych zkousek, dikazy o jakosti materialti pouitych pro zakryvané prace, certifikaty a
atesty. Jestlize by doslo zakrytim praci k znepfistupnéni jinych ¢&asti dila, a tedy
k znemoZnéni jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen predloZit ke kontrole zakryvanych
pracl vySe uvedené dokumenty ohledné téchto &asti dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, které znemoziuji provedeni dila
dohodnutym zpUsobem v souladu s touto smiouvou, je zhotovitel povinen to neprodiené
oznamit objednateli, pferusit prace na dile a navrhnout objednateli zménu dila.

Zhotovitel si na zakladé pisemného vyjadieni spravcu siti, které mu preda objednatel, je-li to
relevantni, bude zajiStovat vytyéeni podzemnich a nadzemnich siti b&hem realizace a bude
dodrzovat podminky spravc a vlastnik(l tdchto siti po celou dobu vystavby. Zhotovitel
odpovida za spinéni podminek, které stanovi spravce podzemnich siti pro jejich ochranu pfi
provadeni zemnich a jinych stavebnich praci. Zhotovitel pfejima plnou pravni a finan&ni
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13.

odpovédnost za poruseni téchto podzemnich siti v dusledku jeho stavebni ¢innosti. Zhotovitel
se v takovem pfipadé zavazuje uhradit vegkeré naroky z odpovédnosti za ékody a pfipadné
sankce, zejm. pokuty, naklady na opravy, usly zisk souvisejici 5 porusenim povinnosti dle
obecné zavaznych pfedpist a podminek stanovenych spravci siti.

Objednatel je opravneén davat zhotoviteli pokyn k uréeni zpUsobu provedeni dila; jakékoliv
pokyny objednatele musi byt v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neudini,
postupuje zhotovitel pfi provadéni dila samostatné.

IX.
Kvalitativni podminky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni a kvalita dila bude odpovidat této smlouvé, obecné
zavaznym pravnim pfedpisim, platnym technickym normam a bude prosté jakychkoli vad.
Zhotovitel se dale zavazuje, Zze k provedeni dila budou pouZity obvyklé a vyzkousené
technologie, dilo bude provedeno s vynalozenim odborné péce v profesionalni kvalité a bude
odpovidat vdeobecné uznavanému standardu.

Veskeré materidly a vyrobky pouZité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované stavebnim
zakonem, pozadované materidly musi odpovidat podminkdm uvedenym v zak. &. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Pokud neni stanoveno jinak pak pro provedeni stavebnich a montaznich praci plati
specifikace podle Uvodnich ustanoveni katalogl, popist a smérnych cen stavebnich praci a
montaznich cenikd, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zplsob kontroly dodavky, zplsob
méfeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN vztahujici se na dodavku
predmétnych stavebnich praci.

Veskeré zhotovitelem dodané nebo k zabudovani uréené stavebni soudasti, musi byt
uznavanym zpUsobem chranény po dobu jejich Zivotnosti proti korozi, a pokud se jedna o
pfirodni materialy proti napadeni skidci.

X
Predani a prevzeti dila

. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a predanim pfedmétu

dila objednateli.

Dilo je zplsobilé k predani objednateli, je-li kompletné provedeno bez vad a nedodélkd, je
zkolaudované a k predani je pfipravena i kompletni relevantni dokumentace (zejména atesty,
zarucni listy, prohlaseni o shodé, navody k obsluze/k pouZiti (v &eském jazyce), zapisy o
zkouskach predepsanymi projektovou dokumentaci, pfislusnymi pfedpisy a normami,
zkudebni protokoly od stroji a pfistroji, u nichZz je to pfedepsano, pfip. to vyplyva
z technickych norem, seznam zarfizeni, které je soucasti dila s pfislusnymi doklady (1.
zejména zarucnimi listy, vykresy skuteéného stavu), stavebni/montazni denik (original), denfk
vicepraci a ménépraci, doklady o likvidaci odpad(, provozni dokumentaci, prohlageni
zhotovitele dle vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, projektovou dokumentaci
skuteéného provedeni, bude-li se lisit konecny stav od plvodniho projektu.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 3 pracovni dny pfedem termin, ve
kterém bude fadné ukoncené dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel se v takovéem pfipadé
zavazuje zorganizovat pfedani a prevzeti dila, na kieré pfizve osoby vykonavajici funkci
technického dozoru objednatele, pfipadné takeé autorského dozoru projektanta.

V pfipadé, Ze obecné z&vazné pravni pfedpisy, platné technické normy nebo projektova
dokumentace pfedepisuji provedeni zkousek, revizi ¢i atestd tykajicich se dila nebo jeho
¢asti, je zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pfed predanim dila objednateli.



O predani a prevzeti dila bude smluvnimi stranami sepsén a podepsan protokol o predani a
prevzeti dila, ktery bude obsahovat zhodnoceni praci a soupis dokladi predavanych
objednateli zhotovitelem pfi pfedani dila.

. Objednatel je opravnén pfedavané dilo pfevzit, i kdyZ dilo vykazuje vady a nedodélky, zejm.
pak vykazuje-li drobné vady a nedodélky, které vak nebrani Fadnému a bezpeénému uzivani
dila. Vtakovem pfipadé bude protokol o pfedani a prevzeti dila vedle vyée uvedeného
obsahovat soupis zjisténych vad a nedodélkd, dohodnuté Ihaty k jejich odstranéni nebo jina
opatreni (byla-li dohodnuta) ¢i smluvni naroky vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady
dila.

. Vykazuje-li dilo jakeékoliv vady a nedodélky a/nebo zhotovitel nepfeda objednateli stanovenou
dokumentaci nebo néktery doklad, jenz ma byt jeji souéasti, je objednatel opravnén dilo
nepfevzit. V pfipadé, Ze objednatel dilo nepfevezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan
zapis s uvedenim dluvodu neprevzeti dila a s uvedenim stanovisek obou smluvnich stran.
V pfipadé neprevzeti dila dohodnou smluvni strany nahradni termin pfedani a prevzeti dila.
V pfipadé, Ze se smluvni strany nedomluvi, plati, Ze nahradni termin bude 14 dn( od podpisu
zapisu dle tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veSkere vady a nedodélky, jeZ vyplynou z pfejimaciho
fizeni, a to vterminu stanoveném v protokolu o pfedani a prevzeti dila nebo v zapise o
neprevzeti dila. Nebude-li termin odstranéni vady nebo nedodélku stanoven timto zplsobem
a neuplatni-li objednatel ohledné zjisténé vady nebo nedodélku jiny zakonny & smluvni narok
vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady dila, je zhotovitel povinen vadu nebo
nedodélek odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 10 kalendarnich dnli ode dne jeho nahlaseni
objednatelem.

Dilo se povaZuje za pfedané oboustrannym podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Xl.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady
. Zhotovitel objednateli odpovida za to, Ze dilo provedené jim podle této smlouvy bude

kompletni, piné funkéni a zplsobilé k G&elu, k némuz bylo vytvofeno a Ze jeho kvalita bude
odpovidat pozadavkim uvedenym této smlouvé.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v okamZiku jeho pfedani a za vady dila, které se
vyskytnou v zaruéni dobé.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku za celé dilo v délce 80 mésicd, (dale
jen ,zaruka"). Zaruéni doba pocind bézet okamzikem pfedani dila bez vad a nedodélki.
Zarukou zhotovitel pfejima zavazek, Ze dilo bude po celou zaruéni dobu plné funkéni a
zpUsobilé k radnému uzivani.

. Vady dila zjisténé objednatelem po predani dila je objednatel povinen oznamit zhotoviteli bez
zbytetného odkladu, nejpozdéji v posledni den zaruéni doby, s vylouéenim aplikace
ustanoveni § 2618, a § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Oznameni odeslané objednatelem posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas
oznamene. Pro Gcely této smlouvy se vadou rozumi i nedodélek, tj. nedokon&ené prace oproti
dohodnutému predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem bezodkladné
pisemné potvrdit objednateli pfijeti reklamace vady dila a zahdjit bezodkladné prace na
odstrariovani vady. Pro vylouceni pochybnosti se pisemnym potvrzeni rozumi i potvrzeni
elektronicky nebo faxem.

. Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit jakékoliv vady dila, které vznikly nebo které se
projevily v prabéhu zaruéni doby, a to ve Ihté stanovené objednatelem, ktera nebude kratsi
nez 5 kalendéfnich dnu, nebo ve stejné Ihaté radné uspokojit jiny smluvni & zakonny narok
uplatnény objednatelem u zhotovitele z titulu odpovédnosti za vady dila.



Neodstrani-li zhotovitel ve stanovené Ihité vadu sam, je objednatel opravnén zajistit
odstranéni vady tfeti osobou, pfiéemz naklady na odstranéni takové vady nese zhotovitel.
Ten je povinen uhradit objednateli takové naklady se Ihitou splatnosti 30 dn po predloZeni
vyuctovani objednatelem.

. Zaruéni doba podle tohoto ¢lanku se prodluzuje o dobu, po kterou nebylo mozno dilo v plném
rozsahu uzivat z divodu nastalé vady a jejiho odstranovani.

. O dobé a predmétu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany obéma
smluvnimi stranami.

XIl.
Postoupeni, zapocéteni

. Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky z této smilouvy na tfeti osobu, ani je
zastauvit.

. Zhotovitel neni opravnén zapocist své udajné &i skuteéné pohledavky za objednatelem na
pohledavky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadrZzovaci prave.

XIIL.
Pojisténi a certifikace

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od uzavienl smlouvy pfedlozit objednateli smlouvu o
pojisténi odpovédnosti proti skodé zplusobené objednateli a tfetim osobam, a to minimalné ve
vysi 5 000 000,- KE. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti toto pojisténi po celou dobu
realizace dila a rovnéz po celou délku zaruéni doby, tj. 60 mésiclt ode dne pfedani a prevzeti
dila dle €l. X. této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje plnit veskera opatfeni a podminky stanovené pojistnou smlouvou cit. v
odst. 1 tohoto &lanku, ktera by v pfipadé véasného neplnéni mohla mit za nasledek sniZeni
pfipadného pojistného plnéni.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti po celou dobu plnéni dila certifikaty a osvédceni
vztahujici se ke zhotoviteli a osobam, které se budou podilet na provadéni dila a kterymi
zhotovitel prokazal spinéni technickych kvalifikaénich predpokladd.

XIV,
Smluvni sankce

.V pfipadé prodleni zhotovitele s pifevzetim stavenisté, nebo s vyklizenim stavenisté si smluvni
strany sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt zapoéaty
den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s terminem dokonéeni dila podle této smilouvy, si smluvni
strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
uvedené v Clanku Il odst. 1 této smlouvy, za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

. Pro pripad prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkl vyplyvajicich

z prejimaciho fizeni nebo zjisténych v zaruéni dobé si smluvni strany sjednavaji ve prospéch
objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapoéaty
den prodleni.

Pro pripad prodleni zhotovitele s pInénim jakychkoli penézitych zavazkl podle této smlouvy si
smluvni strany sjednavaji trok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné castky véetné DPH za
kazdy, byt i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi ujednani &l. XlIl. této smlouvy, uhradi objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 100. 000,- Ké za kazdy takovy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.



—

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti stanovenych ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy 20.000- K& pro pripad kazdé
jednotlivého poddodavatele, jehoz pfi realizaci predmétu dila bez souhlasu objednatele uzil.

Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni doteno pravo objednatele na nahradu gkody.

Jakakoli smluvni pokuta sjednana podle této smlouvy je splatna do 30 dnu od jejiho uplatnéni
smiuvni stranou.

V pfipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy viéi zhotoviteli, je
objednatel opravnén zapocist pohledavku z titulu naroku na thradu smluvni pokuty proti kterékoli
pohledavce zhotovitele vuéi objednateli, zejména proti pohledavce na uhradu ceny dila &i jeho
Casti.

XV.
Technicky dozor objednatele (TDS)

Objednatel vykonava na stavbé kontrolu prostfednictvim technického dozoru objednatele
(dale jen ,TDS"), ktery zejména sleduje, zda prace jsou realizovany dle schvélené
dokumentace, daldich pfedpist uvedenych v této smlouvé a smluvnich podminek a jsou v
souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, hygienickymi normami, CSN a jsou v
souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organu.

TDS je zejména opravnén &init zapisy do stavebniho deniku, upozorfiovat na nedostatky,
udélovat zhotoviteli pokyny.

TDS je opravnén nafidit zhotoviteli pferuSeni praci zhotovitele v pfipadé, Ze je ohroZena
bezpeénost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavbé nebo hrozi-li
nebezpeci skody na majetku objednatele &i tfetich osob. O této skuteénosti pak TDS sepise
zapis do stavebniho deniku.

TDS je dale opravnén pferusit prace taktéz, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
se sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s dodavkou dila &i pouziva nevhodné materidly. |v
tomto pfipadé ucini TDS o téchto skuteénostech zapis do stavebniho deniku, v némz mimo
jiné uvede i IhGtu a navrh na odstranéni zjisténych nedostatk(. V pfipadé, Ze zhotovitel v
uréené |hité zjisténé nedostatky neodstrani, je objednatel opravnén tyto odstranit na naklady
zhotovitele sam, s tim, ze vzniklé naklady zapo€te na svou povinnost k Uhradé ceny dila
zhotoviteli anebo je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

TDS neni opravnén ménit tuto smlouvu.
TDS nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel se timto zavazuje zajistit v rdmci zafizenl stavenisté podminky pro vykon TDS,
autorského dozoru projektanta a vykon éinnosti koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

XVI.
Ukoncéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tuto smlouvu ukonéit dohodou, ktera musi mit pisemnou formu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit nad ramec Upravy dle platnych pravnich
predpist z nasledujicich davodu:

a) zhotovitel bude v prodleni s prevzetim stavenisté po dobu delsi nez 15 kalendafnich dnu,

b) zhotovitel bude v prodleni s provadénim (zahajenim dila od terminu prfedani stavenisté),
nebo dokonéenim dila podle této smlouvy deldim nez 30 kalendarnich dnli, nebo

c) zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentaci,
platnymi technickymi normami, ocbecné zavaznymi predpisy, pripadné& pokyny objednatele
a nezjedna napravu (tj. zejména, nikoliv véak vyluéné, neodstrani vady vzniklé vadnym
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provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani nebo porusovani povinnosti
objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani napravy, nebo

d) zhotovitel neopravnéné zastavi & prerudi prace na dobu dels jak 10 kalendafnich dni,
nebho

e) zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakekoliv vady nebo nedodélku dila podle této
smlouvy del§im nez 10 pracovnich dnd nebo se v prubéhu zaruéni doby vyskytne nebo
projevi opakované (tzn. alespoi dvakrat) jakakoliv vada dila nebo se v prilbéhu zaruéni
doby vyskytne nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tfi vady), nebo

f) dusledky vyplyvajici z pusobeni vyss moci tak, jak je definovana v této smlouvé, budou
trvat dele nez 60 kalendainich dnd, nebo

g) plnéni ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpoétem objednatele, nebo

h) na majetek zhotovitele bude prohlasen konkurz nebo bude navrh na konkurz zamitnut pro
nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnani, nebo

i) bude prokazana nepravdivost prohlaseni zhotovitele v &l. XX odst. 2 této smlouvy nebo se
zhotovitel dopusti takového jednani po uzavieni smlouvy.

Zhotovitel je opréavnén odstoupit od této smlouvy vyluéné z nasledujicich divodu:

Objednatel bude v prodieni s pinénim svych pendzitych zavazki vyplyvajicich pro néj z této
smiouvy viéi zhotoviteli del$im nez 30 kalendarnich dni a toto poruseni své povinnosti ze
smlouvy nenapravi ani v pfiméfené dodate&né Ihité uvedené v pisemné vyzvé zhotovitele k
napravé, ktera nesmi byt kratsi nez 15 kalendafnich dni ode dne, kdy objednatel tuto vyzvu
od zhotovitele obdrzi.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu stim, Ze je Géinné ode dne jeho dorugeni druhé
smiuvni strané.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy smiuvni strany provedou inventuru praci, dodavek
provedenych zhotovitelem do odstoupeni od smlouvy a vytétovani dosud provedenych praci
na dile nebo jiz dodanych ¢asti dila. Zhotovitel je zarovefi povinen do 15 dnil od dorugen;
odstoupeni od této smlouvy vyklidit stavenisté a opustit vsechny dalsi prostory poskytnuté
mu objednatelem.

V piipadé, Ze od této smiouvy opravnéné odstoupi zhotovitel a neni-li vtéto smiouve
ujednano jinak, ma narok na Ghradu pomeérné casti ceny dila sjednané touto smlouvou
pouze za prace a dodévky fadné provedené do odstoupeni od smlouvy. Od této ceny je
objednatel opravnén odegist cenu dodavek, které |ze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se
objednatel k jejich vraceni a takoveé dodavky zhotoviteli vrati.

V piipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel, provedou smluvni strany
oceneni praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem do doby odstoupeni od smiouvy
s pfihlednutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkdm. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami do
30 kalendafnich dnli ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a dodavek, bude
rozhodujici cena uréena soudnim znalcem vybranym objednatelem. Naklady na vypracovani
znaleckého posudku nese zhotovitel.

V pripadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel pied fadnym dokon&enim dila,
je opravnén zadat dokondeni dila jinému subjektu (dale jen ,jiny zhotovitel’). Dojde-li
v dusledku dokonéeni dila jinym zhotovitelem ke zvyseni ceny dila sjednané smiuvnimi
stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel pFislusny rozdil objednateli uhradit
v pfipadé, Ze se dlvod, pro ktery objednatel odstoupil od této smlouvy, spoéival v poruseni
povinnosti na strané zhotovitele.

Odstoupenim od smiouvy zustavaji nedotéena ustanoven| této smlouvy o nahradé skody,
smluvnich pokutach, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za vady dila, o
zaruce a zaruéni dobé, o feseni sport Ci jind ustanovenl, ktera podle projevené vile
smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukongeni smiouvy.
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10. Pro odstoupeni od smlouvy plati pfisluéna ustanoveni zédkona ¢. 89/2012 Sb., obé&ansky
zakonlik, s vyloucenim ustanoveni § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVIIL.
Dalsi ujednani

1. Objednatel je povinen poskytovat pfi provadeni dila zhotoviteli potfebnou soucinnost, zejména
nesmi klast zadné neopravnéné pravni a fyzické prekazky v provadéni a dokonéeni dila a
branit pracovnikim zhotovitele ve vstupu na pracoviété.

2. Kontrolni dny jsou stanoveny samostatnou dohodou smiuvnich stran. Kontrolni dny mohou byt
rovnéZ iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pficemz druha strana je povinna dohodnout se s
dne se pofidi zapis, k jehoZ vypracovani je povinen zhotovitel. Zaznam podepiéi opravnéni
zastupci obou stran,

3. Zhotovitel je povinen Gcastnit se kontrolnich dnii b&hem doby realizace svych vykond, resp. je
povinen zajistit Ucast svych zastupcl v nalezitém rozsahu.

4. Zhotovitel ruci za nebezpedi skody na dile az do celkového predani dila.

5. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. ) a § 13 zakona & 320/2001 Sb.,
o finantni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisl (zakon o finanéni kontrole), povinen spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj.
poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zboZi a sluZeb
hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro
ovéfeni pfisludné operace. Spinéni vySe uvedené povinnosti je zhotovitel povinen poZadovat
rovnéz i po svych poddodavatelich.

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy
véetné ucéetnich dokladl minimalné do konce roku 2034. Pokud je v éeskych pravnich
pfedpisem stanovena |hita delsi, je zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentace
souvisejici s plnénim této smlouvy po dobu uréenou v ¢eskych pravnich predpisech.

XIX.
Odpovédnost za $kody a vyEsi moc

1. Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zplUsobenou druhé smluvni strané
porusenim jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni z této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
vyvinout maximalni usili k pfedchazeni $kodam a k minimalizaci vzniklych skod.

2. Zhotovitel ruéi za event. skody, které zplsobil objednateli i tretim osobam v souvislosti
s provadénim dila ¢innosti svoji nebo svych poddodavatel.

3. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze véci
(zafizeni), jichz bylo pfi provadéni dila uzito, dle prislusnych ustanoveni zakona &. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisl.

4. Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za Skodu zplUsobenou prodlenim druhé smluvni
strany s jejim vlastnim plnénim.

5. Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za skodu zplsobenou druhé smluvni strané
porusenim povinnosti v disledku okolnosti vylucujici odpovédnost (vy$si moc). Pro Géely této
smlouvy se za vysS§i moc povazuje pusobeni pfekdzky branici povinné smluvni strané
v Fadném a vCasnem splnéni jeji smluvni povinnosti, jez nastala nezavisle na vili povinné
strany, a jestlize nelze rozumné pfedpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku nebo jeji
nasledky odvratila nebo piekonala a dale, Zze by v dobé uzavreni této smlouvy tuto pfekédZku
pfedvidala. Uginky vyluéujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka,
s niz jsou tyto ucinky spojeny.

6. Odpovédnost ve smyslu ustanoveni odst. 5 tohoto &lanku nevyluéuje prekézka, ktera vznikla
12



10.

teprve v dobé prodieni povinné smiuvni strany s pinénim jeji povinnosti nebo ktera vznikla
z jejich hospodarskych poméra.

Pokud se plnéni této smlouvy stane nemoZné viivem zasahu vy&&[ moci, strana, ktera se bude
na vyssi moc odvolavat, tuto skuteénost bez prodleni (nejpozdéji do 24 hodin) oznami druhé

strané s uvedenim pfedpokladané doby jejiho trvani a zaroven po?ada druhou stranu o
tpravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé pinéni dila.

Pokud plisobeni okolnosti vy moci pomine, je ta strana, u niz okolnosti vy$§i moci nastaly,
povinna (nejpozdeji do 24 hodin po jejich ukonceni) tuto skutecnost oznamit druhé smiuvni
strané.

V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny Ihity uvedené pod body 7 a 8 tohoto &lanku, nemiize se ta
strana, u niz okolnosti vy$& moci nastaly, jejich pisobeni dovolavat, nedohodnou-ji se
smluvni strany jinak.

XX.
Zavéreéna ustanoveni

. Jednacim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veskera plnéni vyplyvajici z této

smlouvy vyhradné jazyk esky, a to véetné veskere dokumentace a komunikace vztahujici se
k pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, %e se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti s vybérovym
fizenim pro vefejnou zakazku sam, nebo prostrednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
bylo v rozporu se zakonem & zakon obchazelo, zejména nenabizel #adné vyhody osobam
podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim objednatel uzavira tuto smlouvu, a
nedopustil se zejména ve vztahu k ostatnim u&astnikiim jednani narusujiciho hospodarskou
soutéZ. Déle zhotovitel prohlasuje, e se 2adného obdobného jednani ve vztahu k predmétné
vefejne zakazce nedopusti ani po uzavieni smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pfislugnych pravnich predpist a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoli dal$ich podminek.

V zéleZitostech neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran Fidi
ob&anskym zakonikem a dal&imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Tato smlouva nabyva platnosti a u&innosti dnem iejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych a oé&islovanych
dodatkl podepsanych ob&ma smluvnimi stranami. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze ke
zméné kteréhokoli poddodavatele uvedeného v pfiloze €. 4 této smlouvy neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

Stane-li se jeden nebo vice bodi smlouvy neplatnymi, ziistavajl ostatni body v platnosti v
plném znéni a smluvni strany se zavazuji k logickému doplnéni smlouvy.

Veskeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feseny u
pfisludného obecného soudu v GR.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Piiloha ¢. 1 - dokumentace . Stavebni Upravy a nastavba matefské Skoly Vranovice"
(nepfiklada se)

Priloha &. 2 - Polozkovy rozpoget (ocenény vykaz vymér)

Pfiloha €. 3 — Seznam poddodavatel
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, s platnosti origindlu, pfiCemz kazda ze
smiuvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni,
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stavet
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11.8mlouva byla sepsana na zaklade pravé a svobodne vile smluvnich stran, prosté véeh
omylu. Na diikaz shora uvedeného smluvni strany nize pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

Ve Vranovicich dne cﬂ- g 2024 V Pfibrami dne 16.05.2024
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Pfiloha &. 3 SoD — Seznam poddodavatell

Nazev poddodavatele, IC Druh praci % pInéni na zakazce
Marek Malecky ZTI, UT 21 %
VS Elektro Elektoinstalace 19 %
Uzin Podlahové krytiny 6 %
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